

Objednávateľ Mesto Nitra
 Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 Zastúpené Jozef Dvonč, primátor mesta
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu 5028001139/0900
 IBAN: SK0409000000005028001139
 IČO 308 307
 DIČ 202 110 2853

Zhotoviteľ Nitrianska investičná, s.r.o.
 Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 Zastúpená Ing. Miroslav Ondrejčka, konateľ
 Miloš Paliatka, konateľ
 Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu 5055715719/0900
 IBAN: SK4009000000005055715719
 IČO 365 677 61
 DIČ 202 196 8333
 IČ DPH SK2021968333

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 6 ods. 2 v nadväznosti na § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. Predmet zmluvy

1.) Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác (diela): „**Chodník Topoľčianska ul. - Zoborská ul.**“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 2.10.2014, ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

III. Lehoty realizácie

termín zahájenia: do 3 dní od odovzdania staveniska
termín ukončenia: do 30.11.2014

IV. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v cenovej ponuke.
- b) Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II činí :
- | | |
|--|-------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 2.040,00 € |
| hodnota DPH 20% | 408,00 € |
| cena celkom vrátane DPH | 2.448,00 € |
- slovom: dvetisíc štyristoštyridsaťosem eur
- c) Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- d) Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.

V. Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zmluvy podľa čl. II. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. IV písm. b) v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.

VI. Vykonávanie diela

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.
- b) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- c) Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú okrem nasledovných rizík:
 - vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov
 - povstanie, revolúcia, rebélie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna
 - radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov z rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárných explozívnych zariadení alebo nukleárných komponentov.
 - násilnosť, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo podzhotoviteľov v súvislosti s vykonávanými prácami.
 - škôd spôsobených chybným návrhom, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
 - účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané zodpovedajúce opatrenia.
- d) Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
- e) Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 3 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
- f) Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

VII. Prerušenie a zastavenie prác

- a) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - v prípade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zákonníka
- b) Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené vyššie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

VIII. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

X. Náhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §-ov 373-386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

XI. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XII. Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:

- za neukončenie diela podľa čl. I., vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16 € za každý deň omeškania.
- vypratania staveniska vo výške 3,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj vlastnoručne podpísaná.

V Nitre dňa ~~16~~ 16. OKT. 2014

V Nitra dňa ~~16~~ 16. OKT. 2014

.....
objednávateľ
Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

.....
zhotoviteľ
Ing. Miroslav Ondrejička
konateľ spoločnosti

.....
zhotoviteľ
Miloš Paliatka
konateľ spoločnosti

Nitránska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova - P.O. 950 06 Nitra
IČO: 460 67 1001, IČD: 460 67 1001

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Chodník Topolčianska ul. - Zoborská ul.**
 Názov objektu:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Nitra**
 IČO:
 IČ DPH:

Objednávateľ: **Mesto Nitra**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o.**
 Spracoval: **Ing. Ondrejčíčka**

Rozpočet číslo:

Dňa: **2 OKT 2014**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 423,44	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 408,86	9 Bez pevnej pod' 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 207,70
7 ZRN (r. 1-6) 1 832,30	12 DN (r. 8-11) <input type="text"/>	19 VRN (r. 13-18) 207,70
20 ZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant:
 Dátum a podpis:
 Objednávateľ:

Pečiatka:
 Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o.
 Štefánikova 10, 940 01 Nitra
 IČO: 471234567
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	2 040,00
24 DPH 20,00 % z 2 040,00	408,00
25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 448,00

Zhotoviteľ:
 Dátum a podpis:
2 OKT 2014

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kázavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník Topolčianska ul. - Zoborská ul.
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná spoločnosť, s r.o.

Miesto: Nitra

Spracoval:

Datum:

Č	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<p style="text-align: center;">HSV Práce a dodávky HSV</p> <p style="text-align: right;">423,436 1 408,863 1 832,299 16,995</p>										
<p style="text-align: center;">1 Zemné práce</p>										
1	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hĺbkách 1-2 do 100 m3, strojom YANMAR	m3	9,500	44,129	0,000	419,226	419,226	0,000
2	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 strojom UNC do 20m a naloženie na motorové vozidlo	m3	9,500	33,750	0,000	320,625	320,625	0,000
							0,000	739,851	739,851	0,000

<p style="text-align: center;">5 Komunikácie</p>										
3	221	564701111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ: 16-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr 100 mm	m2	16,000	2,398	28,176	10,192	38,368	3,151
4	221	564701113	Podklad z kameniva drveného veľ: 8-16 mm s rozprestretím a zhutn hr 50 mm	m2	16,000	3,115	39,024	10,816	49,840	4,363
5	221	564821111	Podklad z kameniva 0-4mm s rozprestretím a zhutnením, hr po zhutnení 50 mm	m2	16,000	2,307	25,568	11,344	36,912	2,444
6	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr: 6 cm pre peších do 20 m2	m2	16,000	8,295	9,450	123,264	132,720	1,792
7	592	5922901080	SEMMELROCK dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	16,000	11,742	193,743	0,000	193,743	2,228
8	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr: C 10/12,5	m3	0,750	84,057	50,821	17,672	63,493	1,651
9	221	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón, stojateho s bočnou oporou z betónu, prostého tr: C 10/12,5 do lôžka	m	8,000	7,697	36,406	23,168	61,576	1,007
10	592	5922903030	SLIMMELROCK Obrubník rovny 100/20/10 cm, siva	ks	8,000	4,780	38,240	0,000	38,240	0,360
							423,436	191,456	614,892	16,995

<p style="text-align: center;">9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</p>										
11	013	979001111	Odvoz sutiny a vyburaných materiálov na skládku do 1 km	t	14,100	12,151	0,000	171,329	171,329	0,000
12	013	979001111	Odvoz sutiny a vyburaných materiálov na skládku, za každý ďalší 1 km	t	168,120	0,428	0,000	71,955	71,955	0,000
13	013	979000000	Poplatok za skladovanie ostatné	t	14,100	10,515	0,000	234,272	234,272	0,000
							0,000	477,556	477,556	0,000

Č	KCN	Kód pol.žky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000 207,702 207,702 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska

0,000 207,702 207,702 0,000

14	000	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	ks	1,000	207,702	0,000	207,702	207,702	0,000
----	-----	-----------	---	----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom

423,436 1 616,565 2 040,001 16,995